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§1. Przedmiot umowy
W wyniku Zapytania Ofertowego 1.dz. 540/2019 z dnia 18.11.2019r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane zgodnie ze zlozong ofertg uznang za najkorzystniejszg, zatwierdzong dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét , roboty budowlane Projektu pn. Termomodernizacja i
remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie realizowanego przy dofinansowaniu ze
srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlano-montazowe. Inwestycja realizowana bgdzie na podstawie dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, ustalen Zapytania
Ofertowego oraz ztozonej oferty, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang, obowigzujagcymi
,przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP i przeciwpozarowymi.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wydania przedmiotu zamdéwienia w oznaczonym w umowie terminie.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen odpowiadajacych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonych w  ustawie z dnia
07.07.1994r. — Prawo budowlane z pdzn. zmianami oraz wymaganiami projektu budowlanego oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Przedmiotem Umowy sa roboty budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, szczegdtowo
opisane i wycenione w:
1/. Zapytaniu Ofertowym
2/. Z1ozonej przez Wykonawce ofercie z dnia stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej

umowy,
Wykonany zakres robot budowlanych ma zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie budynku mieszkalnego, a takze
spetnia¢ wszystkie warunki zawarte w Umowie o dofinansowanie Projektu zawartej z Wojewodztwem Warminsko-
Mazurskim .
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy harmonogram terminowo- rzeczowo- finansowy.

§ 2. Termin wykonania umowy

Termin rozpoczecia przedmiotu zamowienia: w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy .
Termin zakonczenia rzeczowej realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz z rozliczeniem:
Za date zakonczenia robdt przyjmuje si¢ date pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, potwierdzonego przez kierownika budowy i inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowo$ci do odbioru.
Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy muszg by¢ przekazane dokumenty, o ktorych
mowa w § 9. Umowy.
Za koncowy termin zrealizowania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢
date sporzadzenia protokotu odbioru .
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Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot, przedstawia harmonogram terminowo-rzeczowo -
finansowy wykonania Umowy.

Za date¢ oddania przedmiotu zaméwienia do uzytku przyjmuje si¢ date uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku
mieszkalnego przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie, na podstawie prawidtowo przekazanych przez Wykonawce dokumentéw,
ktore wymagane sa przy sktadaniu zgtoszenia o zakonczeniu robot.

§ 3. Obowiazki Zamawiajgcego
Podpisanie umowy w wyznaczonym miejscu i terminie.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy ,na pisemny wniosek Wykonawcy .
Przekazanie dziennika budowy wraz z kopig pozwolenia na budowe, w dniu przekazania terenu budowy.
Przekazanie Wykonawcy 1 egz. projektu budowlanego.
Odebranie przedmiotu zamowienia, po wyczerpaniu procedury o ktérej mowa w § 7.
Zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, na warunkach okreslonych w umowie.
Wspdlpraca w rozwigzywaniu problemoéw technicznych, organizacyjnych, formalnych.
Biezgce informowanie Wykonawcy o wszelkich zmianach i sytuacjach, ktore moglyby wptyna¢ na wykonanie
przedmiotu umowy.

§ 4. Obowiazki, zobowiazania, odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Dostarczenie wymaganych dokumentéw do podpisania umowy:
1/. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
2/. Wymagane uprawnienia 0sob wskazanych w ofercie do petnienie samodzielnych funkcji technicznych
przy realizacji przedmiotu Umowy, wraz z zas§wiadczeniami z izby zawodowej i o§wiadczeniami .
3/. Umowg/umowy w zakresie ubezpieczenia:

a/. na czas wykonywania robdt: ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy na sum¢ ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto. Ubezpieczenie obejmujace pelny zakres od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanej dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy, z tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec
powierzonego mienia i 0sob trzecich,

b/. po dokonaniu odbioru koncowego : ochrona szkdéd w ubezpieczonym obiekcie w okresie gwarancyjnym , w
trakcie wykonywania czynnosci majacych na celu wypetnienie zobowigzan gwarancyjnych;

c¢/. odpowiedzialno$ci deliktowej tj. z tytutu prowadzenia dziatalnos$ci i posiadania mienia oraz odpowiedzialno$ci
kontraktowej tj. z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
oraz odpowiedzialno$ci deliktowo-kontraktowe;j tj. pozostajacej w zbiegu na minimalng kwote 1 000 000,00 zt
(jeden milion zt) , na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia . Zakres ochrony ubezpieczenia
musi obejmowac szkody osobowe 1 szkody rzeczowe ( w tym réwniez w mieniu Zamawiajgcego), zarOwno w
postaci poniesionych strat jak i utraconych korzysci.

4/. Wersje elektroniczng zlozonej oferty ( zeskanowana zlozona oferta).

5/. Harmonogram terminowo - rzeczowo-finansowy wykonania rob6t osobno dla kazdego zakresu:

- termomodernizacja
- roboty ogélnobudowlane remontowe.

Podpisanie umowy w wyznaczonym terminie i miejscul.

Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie.

Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wilasny koszt.

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane .
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich szkod i ryzyk oraz naglych zdarzen
losowych w imieniu wtasnym, podwykonawcow i Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej na okres od rozpoczecia do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Ubezpieczenie powinno obejmowaé personel Wykonawcy, podwykonawcow oraz
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, Podwykonawcow wobec 0s6b trzecich.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego zleci¢ osobie trzeciej wykonania catosci lub czesci
przedmiotu umowy.

Przestrzeganie przepisow :

- ustawy z dnia 27.04.2011r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zn. zmianami;.

- ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach z p6zn. zmianami, w zwigzku z powstaniem odpadow w trakcie

wykonywania rob6dt budowlanych;
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowanych .

Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytku przedmiotu zaméwienia.

Przekazanie do uzytku obejmuje czynnosci wynikajace z art.57 Ustawy Prawo budowlane oraz postanowien
pozwolenia na budowe tj.: zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku

Warminskim o zakofczeniu robot wraz z kompletem wymaganych zatacznikéw oraz braku sprzeciwu ze strony
stosownego organu do rozpoczgcia uzytkowania.
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Usuwanie w trakcie robot wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w terminie nie dtuzszym
niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.
Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.
Wykonawca jest zobowiazany przeja¢ odpowiedzialnos¢ materialna i finansowg z tytulu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wiascicieli lokali w budynku, posesji, budynkow sasiadujacych w zakresie w jakim jest
Wykonawca odpowiedzialny. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody w
terminie 5 dni.
Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych i
okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.
Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw, ewentualnego uzupetnienia dokumentacji.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do tych czynnosci Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Z
przeprowadzonych czynnosci Wykonawca sporzadzi stosowny protokot na pismie, z akceptacja Inspektora nadzoru.
Protokot nalezy przedtozyé Zamawiajagcemu.
Wykonanie przedmiotu zamdéwienia z nalezyta staranno$ci ( art.355 § 2 kodeksy cywilnego), o wysokiej jakosci i
standardzie robdt budowlanych i wbudowanych materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby wskazane w ofercie:
1/. Kierownik budowy
2/. Kierownik robot budowlanych
Zmiana wyznaczonych oséb wymaga zgody Zamawiajacego .
Obowiazki 0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. wskazanych przez Wykonawce w
ztozonej ofercie do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji przedmiotu zaméwienia, wynikajg z Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz wszystkich przepiséw, norm zwigzanych z wykonaniem robot
budowlanych z nalezytg starannos$cig.
Zmiana ktorejkolwiek z 0sob wskazanych w ofercie i pkt.16. w trakcie realizacji umowy, musi by¢ zgloszona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego; kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b bedg spelnia¢ warunki wymagane w Zapytaniu Ofertowym. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
Sposob organizacji placu budowy:
1/. Wykonawca na swoj koszt przygotuje ogrodzenie, sktadowiska, pomieszczenia socjalne i pozostate elementy
placu budowy;
2/. Wykonawca zabezpieczy na swoj koszt korzystanie z wody, energii elektrycznej;
3/. Wykonawca uporzadkuje teren budowy, przekaze zamawiajacemu w terminie obioru robot;
4/. Wykonawca w pehi ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na placu budowy;
5/. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujaca si¢ w obrebie placu budowy infrastrukture
techniczna,
6/. Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan zagospodarowania budowy i przedtozy¢ do uzgodnienia
Zamawiajgcemu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w materialach, wyposazeniu, sprzecie przeznaczonych do
wbudowania. Odpowiedzialno$¢ obejmuje okres wykonywania robot oraz okres odpowiedzialnos$ci za wady,
wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ podda¢ kontrolom dokumentéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy oraz poddaé
si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych
przedstawicieli Warminsko-Mazurskiego Urzgdu Marszatkowskiego, organy kontroli krajowej i/lub przedstawicieli
Unii Europejskiej zaréwno przed rozpoczgciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od
dokonania ostatniej ptatnosci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia usterek i wad wykonawczych w terminie 7 dni od dnia ich zgloszenia
przez Zamawiajacego. W przypadku okoliczno$ci uniemozliwiajacych ich usunig¢cie w terminie 7 dni, strony
uzgadniajg termin ich usunigcia .
Biezace utrzymanie porzadku i czystosci.
Ochrona przylegtych terenow zielonych ( humus, nasadzenia).
Udziat w radach budowy, w terminach ustalonych przez Zamawiajacego.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane wylacznie przez osoby do tego upowaznione .
Dokonywanie zatwierdzen, zgloszen, odbioroéw, przekazywanie informacji, wydawanie polecen, zgod wymaga
formy pisemnej. Za spelienie tego wymogu uwaza si¢ pisma dostarczone do biura projektu Zamawiajacego lub
wskazany adres Wykonawcy oraz wpisy do dziennika budowy oraz protokoty z ustalefi dokonanych na radach
budowy.
§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Za wykonanie zamowienia obj¢tego umowa Zamawiajacy zaplaci kwotg:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
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Powyzsze wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje pelny zakres robdt budowlano-montazowych przewidzianych w
dokumentacji projektowej i zlozonej ofercie oraz wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamoOwienia, nie ujgte w
przedmiarach robot, Specyfikacji a niezbedne do wykonania zakresu robot przewidzianych w projektach budowlanych .
Kwota okreslona w pkt.1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

W przypadku zmiany ilo§ciowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wynagrodzenie okre§lone w pkt.1.

zostanie zmienione. Rozliczenie nastgpi na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego oraz ofertowych
naktadéw rzeczowych; robocizny, materiatlow i sprzetu. Ceny jednostkowe i sktadniki kalkulacji okreslone przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym i zatozeniach wyjsciowych do kosztorysowania obowigzujg przez okres waznosci
umowy, nie beda zmieniane i maja odpowiednio zastosowanie do robdt budowlanych objetych niniejsza umowa oraz
ewentualnych robot dodatkowych/zamiennych/uzupehiajacych.

Rozliczenie robot nastgpi na podstawie dokumentéw rozliczeniowych powykonawczych, zgodnie z warunkami dot.
odbioréw i rozliczania .

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Zamawiajacy nie przewiduje zaptaty za materiaty, urzadzenia, sprzgt niewbudowany.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie odbywato si¢ na podstawie wystawionych

przez Wykonawce faktur, na nastepujacych warunkach:
1/. Do 60% wynagrodzenia brutto na podstawie faktur przejsciowych wystawionych w nastepujgcych terminach:

a/. faktura przejsciowa do 30% wynagrodzenia brutto, za wykonane i odebrane elementy robot zgodnie z ustalonym
harmonogramem terminowo - rzeczowo-  finansowym, wystawiona po ztozeniu Zamawiajacemu kompletnej i
zatwierdzonej dokumentacji odbiorowo - rozliczeniowej, ptatna w terminie do 30 dni od dnia ztozenia kompletu
dokumentacji; termin ptatnosci liczy si¢ od dnia ztozenia a nie dnia wystawienia faktury.

b/. faktura przejsciowa przy zaawansowaniu kolejnych robot o 40% ( razem z ppkt.a/ do 70%) wynagrodzenia
brutto, za wykonane i odebrane elementy robdt zgodnie z ustalonym harmonogramem terminowo - rzeczZowo-
finansowym, po ztozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonej i kompletnej dokumentacji odbiorowo - rozliczeniowej,
ptatna w  terminie do 30 dni od dnia zlozenia; termin ptatnosci liczy si¢ od dnia ztoZenia a nie od dnia
wystawienia faktury.

2/. faktura koncowa, za wykonany w catosci i odebrany koncowo przedmiot zamoéwienia , zgodnie z ustalonym
harmonogramem  terminowo - rzeczowo- finansowym, po zlozeniu Zamawiajagcemu pelnej zatwierdzonej
dokumentacji budowy z dokumentacja powykonawczg i rozliczeniowg , platna w terminie 30 dni liczac od daty
ztozenia; termin platnos$ci liczy si¢ od dnia ztozenia a nie wystawienia faktury. Za koncowy termin zrealizowania
przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢ datg¢ sporzadzenia protokotu odbioru .

3/. Faktura ztozona bez dokumentacji odbiorowo-rozliczeniowej podlega zwrotowi Wykonawcy; nie ma
zastosowania wowczas umowiony bieg terminu ptatnosci a Wykonawcy z tego tytulu nie przyshuguja zadne
roszczenia wynikajace z tytutu terminu ptatnosci.

Zamawiajacy zastrzega, ze terminy rozliczen opisane W pkt.7. mogg ulec zmianie , poniewaz sg uzaleznione od

ustalonych zasad sktadnia i rozliczania wnioskow o platnosé, sktadanych do Instytucji Zarzadzajacej. Ztozenie

kolejnego wniosku i otrzymanie zapltaty jest mozliwe po dokonaniu rozliczenia wniosku wczes$niejszego.

Wynagrodzenie bedzie regulowane przelewem z konta Zmawiajgcego na wskazane konto Wykonawcy .

W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie cze¢sci roboét Podwykonawcom, zaptata za fakture nastapi w

terminie wyzej wskazanym po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy o zrealizowaniu wzgledem

niego ptatnosci przez Wykonawce.

Za dzien dokonania ptatnosci strony uznajg date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przenoszone na osobe trzecia bez zgody Zamawiajacego.

Podstaws wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, jest

ztozona Zamawiajacemu faktura wraz :

1/. z protokotem odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robo6t budowlanych

2/. kompletng dokumentacja rozliczeniowq .
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Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktorych mowa w pkt.13. Zamawiajacy wstrzyma
wyplate wynagrodzenia do czasu przedlozenia wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie zaptaty nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy dokumentow i wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé

§ 6. Roboty dodatkowe/ zamienne/ uzupelniajace

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien dodatkowych, uzupetniajacych, zamiennych.

Roboty dodatkowe/zamienne/uzupehiajace oznaczaja wprowadzenie do umowy zmiany polegajacej na wykonaniu

innych robdt budowlanych niz te, ktore zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany moga by¢

proponowane : przez Zamawiajacego, Wykonawce , zmiany niezalezne od woli stron, konieczne ze wzglgdu na wady

dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji. Prawem opcji jest mozliwos¢ udzielenia zamowienia

wykonania robdt budowlanych dodatkowych, uzupehiajacych, zamiennych Wykonawcy roboét podstawowych lub

innemu Wykonawcy .

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiajacego, z ktérego moze, ale nie musi skorzysta¢ w ramach realizacji niniejszej

Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawcy nie przyshiguja zadne

roszczenia z tego tytuhu.

Warunkiem skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji bedzie posiadanie w budzecie srodkéw finansowych na

realizacj¢ zamowienia.

Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest oswiadczenie woli Zamawiajacego o zgdaniu wykonania zaméwienia

kwalifikowanego przez Zamawiajacego jako prawo opcji.

Zasady dotyczace realizacji 1 wynagrodzenia przedmiotu umowy objgtego prawem opcji beda takie same jak te, ktore

obowigzujg przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym dla wykonania zamowienia

podstawowego.

Skorzystanie z prawa opcji nastgpi poprzez zawarcie aneksu do umowy Iub odrebnej umowy, w ktorym zostanie

okreslony zakres prac oraz wynagrodzenie, przy czym Zamawiajacy zastrzega prawo sporzadzenia jednego aneksu

koncowego zawierajacego wszystkie udzielone zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega, ze cena jednostkowa Przedmiotu zamdwienia objetego prawem opcji nie moze byc¢:

1/. wyzsza niz cena jednostkowa w ramach zamowienia podstawowego

2/. moze zosta¢ skorygowana w przypadku mozliwos$ci pozyskania ceny nizszej niz cena jednostkowa zamdwienia
podstawowego

3/. musi odpowiednio uwzglednia¢ wskazane w ofercie czynniki cenotworcze, opisane w  Rozporzadzeniu Ministra
infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — odpowiednio

11. W przypadku pojawienia si¢ koniecznosci wykonania robdt wykraczajacych poza zakres podstawowy Przedmiotu

Umowy Wykonawca powinien niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w ciaggu 7 dni powiadomi¢ Zamawiajacego o zakresie
oraz kosztach tych robot.

12. Wystapienie sytuacji, o ktorej konieczne jest wykonanie rob6t dodatkowych/zamiennych/ uzupehiajacych

13.

14.

15.

16.

17.

18.

nie moze stanowi¢ podstawy do wstrzymywania robot podstawowych budowlanych przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wykonywania robdt budowlanych niezaleznie od przyczyn na okres do 5
dni. Wstrzymanie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi przestanki do przesuni¢cia terminu wykonania
robdt badz zwigkszenia wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udzielenia zamdwienia dodatkowego, uzupetniajacego, zamiennego innemu
Wykonawcy, w przypadku braku akceptacji warunkéw technicznych, organizacyjnych, finansowych i innych
przedstawionych przez Wykonawce zamoéwienia podstawowego. Odmowa udzielenia zamdwienia nie moze stanowic¢
podstawy do wstrzymania robdt budowlanych przez Wykonawce. Wykonawcy nie przyshuguja zadne roszczenia z tego
tytutu, w tym finansowe.

W zakresie realizacji zamowienia objetego prawem opcji zapisy Umowy zawartej z Wykonawca zamdwienia
podstawowego stosuje si¢ odpowiednio.

Zakres zamowienia dodatkowego, uzupehliajacego, zamiennego okre$la Zamawiajacy na wniosek wiasny lub
Wykonawcy. Wycene zamowienia sporzadza Wykonawca.

Roboty dodatkowe/zamienne/uzupetniajace begdg rozliczane wg zasad zawartych w zalaczniku Zafozenia do
kosztorysowania i rozliczania

Zdefiniowania , zasady odbioru i rozliczen obowigzuja wg zatacznikow do Zapytania ofertowego

§ 7. Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca na swoj koszt ustanawia:
a) kierownika budowy: ..o ,e-mail: .......... tel. oo
b) kierownika/-6w robot: ...............ceeeell ,e-mail: ....... stel oo
Kierownik budowy i kierownik robot dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggltego nadzoru podczas wykonywanych robot. Osoba wskazana jako
Kierownik budowy, zobowigzana bedzie do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z
przedstawicielami Zamawiajacego, projektantem oraz niezwlocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbgdnych do
wiasciwej realizacji przedmiotu Umowy.

3. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robét wymaga pisemnej zgody Zamawiajagcego. Warunkiem wyrazenia zgody
Zamawiajacego jest ztozenie wniosku z wyjasnieniem przyczyn proponowanej zmiany i wykazanie spetniania przez nowa
proponowang osob¢ wymagan okreslonych w Zapytaniu Ofertowym dla danej funkcji. Zamawiajacy w terminie 5 dni
roboczych zaakceptuje wniosek lub go odrzuci. Procedura akceptacji moze by¢ wielokrotnie powtarzana.

4. Zmiana kierownika budowy Iub kierownika robdt w trakcie wykonywania umowy bez akceptacji Zamawiajacego stanowi

podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

5. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robot jest mozliwa na zgdanie Zamawiajacego, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez te osoby powierzonych prac. W tej sytuacji, Wykonawca zobligowany jest zastapi¢ ja nowg osoba,
spelniajaca wymagania okreslone w Zapytaniu ofertowym dla tej funkcji.

6. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ kierownika budowy lub kierownika rob6t w przypadku: $mierci,
choroby lub innych zdarzen losowych, badZ gdy zmiana ww. 0soby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

7. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robot z zastosowaniem zasad opisanych powyzej nie wymaga sporzadzania

aneksu do umowy.

8. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego ( prawo opcji):

..................................................... tel. o

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, dziatajgc w imieniu i na rachunek

Zamawiajacego, jednakze nie ma on upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tre§ci Umowy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje si¢ do niezwtocznego

powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy.

11. O zmianach danych kontaktowych 0sob wskazanych , Strony powiadamiajg si¢ wzajemnie na pismie lub droga

elektroniczng. Zmiana danych kontaktowych tych 0séb nie stanowi zmiany umowy.

§ 8. Personel Wykonawcy

1. Roboty budowlane beda wykonywane przez osoby wymienione w Zatgczniku do Zapytania Ofertowego

2. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga aby wszelkie prace fizyczne bezposrednio zwigzane z
wykonaniem wszystkich robét objetych zamowieniem, byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, z
pozn. zm.) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz.U. 2017 r., poz. 847 z p6zn. zm.), przez caty okres
realizacji zamowienia. Obowigzek ten, nie dotyczy 0sob wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika
rob6t oraz innych 0sob peligcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz dostawcow materialow i urzadzen.

3. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2 dotyczy rowniez podwykonawcow — Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ w

kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace

wszystkich 0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o ktérych mowa w ust. 2 na caly okres realizacji zamowienia.

W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spelniania ww. wymogoéw 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca pod rygorem sankcji okreslonych w umowie, przedtozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawcg lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

e os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujacych ww. czynnosci (wraz 16 z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

IS o

Strona 6 z 17



7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

e zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy; poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w Sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawcg,
Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Wykonawca i jego podwykonawcy uwzgledniag w umowach zawieranych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy
koszty pracy, ktorych warto$¢ nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (tj. Dz. U. 22017 r., poz. 847 ze zm.).
Dopuszcza si¢ zmiane 0sob/osoby, o ktorej/ych mowa w ust. 1, wykonujacej przedmiot zamowienia, zatrudnionej przez
Wykonawce/ Podwykonawce na podstawie umowy o prace.
Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zaangazowane w realizacje Umowy w imieniu Wykonawcy posiadajg
umiejetnosci 1 do$wiadczenie odpowiednie do zakresu czynno$ci powierzonych tym osobom.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za nadzér nad zatrudnionym personelem oraz zobowigzany jest do
wypehienia wszystkich prawnych zobowigzan zwigzanych z zatrudnieniem wymaganego personelu.
Zamowienie bedzie realizowane z udziatem personelu (kierownika budowy i kierownika rob6t) wskazanego w Wykazie
0s6b ztozonym przez Wykonawce w toku postepowania o udzielenie zamowienia, z zastrzezeniem mozliwos$ci zmiany
WWw. 0s0b zgodnie z postanowieniami Umowy.
Zmiana lub zwigkszenie liczby personelu Wykonawcy nie ma wptywu na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykaz pracownikoéw byl aktualizowany na biezaco, tj. za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana
w sktadzie osobowym pracownikoéw na budowie. Ww. zmiana personelu nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig¢, ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy realizujacy
zamoOwienie zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy realizujacy zamowienie beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i umiej¢tnos$ci umozliwiajace im nalezyte wykonanie przydzielonych im zadan.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy realizujacy zamowienie bedg posiadali aktualne badania lekarskie,
niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom realizujacym zamdwienie odziezy ochronnej, odziezy
roboczej i srodkdw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow realizujacych zamowienie oraz za ich
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
Pracownicy realizujacy zamdowienie zobowigzani sg do stosowania si¢ do obowigzujacych u Zamawiajgcego przepisow
wewngtrznych, w zakresie niezbednym do realizacji Umowy.
§ 9. Odbiory i procedura

1. Strony umowy obowigzuja nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1/. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2/. Odbiory czesciowe elementéw robot wyszczegodlnionych w harmonogramie terminowo -rzeczowo- finansowym ,

stanowigce podstawe do wystawiania faktur przejSciowych za wykonanie tych elementow

3/. Odbior koncowy

2. Odbiory elementow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane sa na podstawie zgloszenia
Kierownika budowy Inspektorowi Nadzoru oraz dokonaniu wpisu w dzienniku budowy. Z kazdego odbioru
Wykonawca sporzgdza protokot odbioru, zatwierdzony przez Kierownika budowy, Kierownika robot i Inspektora
Nadzoru oraz przedstawia do zatwierdzenia Zamawiajgcego. Do protokotu nalezy zalgczy¢ wszystkie dokumenty
np. obmiar, opis techniczny, proby, atesty, ktore wymagane sg dla odbioru zanikajacego/zakrywanego elementu.

3. Odbiory czesciowe dotycza odbioru elementdéw robdt wyszezegodlnionych w harmonogramie terminowo -
rzeczowo- finansowym, stanowigce podstawe do wystawiania faktur przejsciowych za wykonanie tych elementow.
Procedura odbioru czesciowego:

1/. Po zakoniczeniu etapu robot wyszczegdlnionych w harmonogramie terminowo -rzeczowo-finansowym

kierownik budowy w imieniu Wykonawcy dokonuje wpisu w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru
2/. Inspektor nadzoru potwierdza gotowo$¢ do odbioru czgsciowego dokonujac wpisu do dziennika budowy
3/. Wykonawca zawiadamia Inwestora o gotowosci do odbioru czesciowego na pisSmie, do ktorego zalgcza

dokumentacj¢ podpisana przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, w 1 egz. w wersji papierowej

i 1 egz. w wersji elektronicznej(zeskanowana) , odpowiednio:

al. dziennik budowy

b/. projekt budowlany

c¢/. dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru
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d/. geodezyjny pomiar powykonawczy, w 3 egz. potwierdzony przez PODGiK w Lidzbarku Warminskim
operaty geodezyjne z realizacji robot

el. protokoty/ zaswiadczenia z przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne
wymagane dla odbieranego elementu rob6t dokumenty

f/. protokoty odbiorow robot z zarzadcami drog, wlascicielami infrastruktury technicznej itp.

g/. rysunki/szkice i opisy stuzace realizacji robot

h/. ksigzke obmiarow /obmiar robot potwierdzony przez kierownika budowy i sprawdzony przez inspektora
nadzoru

i/.  kosztorys powykonawczy szczegdtowy , sprawdzony przez inspektora nadzoru

jl. oéwiadczenie kierownika budowy i kierownika robdt o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacija
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami

k/. atesty/deklaracje zgodnosci/certyfikaty, aktualne, potwierdzajace wbudowanie materiatow
dopuszczonych do stosowania, opisane i stemplowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

I/. protokoty z koordynacji robét i ustalen dot. wprowadzanych zmian, robét dodatkowych, zamiennych

4/. Tnwestor wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czgsciowego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia wraz z kompletem dokumentacji. Zamawiajacy powiadomi na pi$mie wszystkich uczestnikow
odbioru.

5/. Jezeli Wykonawca nie ztozy kompletu dokumentéw, Zamawiajacy wezwie do uzupehienia i wyznaczy kolejny
termin odbioru. Termin 7 dni liczony bedzie od dnia ztozenia uzupetnionych dokumentow.

6/. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru w terminie 14 dni od
wyznaczonego dnia rozpoczgcia odbioru.

7/. Za termin wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z odbioru czeSciowego uznaje si¢ date

sporzadzenia protokotu odbioru zgloszonych elementow robot.

8/. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wystapienia wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméowi¢ odbioru
do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

9/. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

czeSciowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia ha koszt Wykonawcy

10/. Wykonawca zobowigzany jest do terminowej realizacji robot budowlanych, zgodnie z przyjetym
harmonogramem terminowo - rzeczowo- finansowym. Zgtoszenia odbioréw czeSciowych musza by¢
dokonywane w terminach pozwalajacych na sktadanie do Instytucji Zarzadzajacej wnioskdw o platnosé
posrednig, zgodnie z zawarta Umowg o dofinansowanie Projektu .

11/. Wykonawca ma obowigzek zlozenia zawiadomienia o dokonanie odbiorow czesciowych w terminach
umozliwiajacych dokonanie ptatnosci, wynikajacych z przyjetego harmonogramu terminowo - rzeczowo-
finansowego.

12/. Z kazdego odbioru cze$ciowego Wykonawca sporzadza protokét odbioru, zatwierdzony przez Kierownika
budowy, Kierownika robot i Inspektora Nadzoru oraz przedstawia do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

4. Odbior konicowy zostanie przeprowadzony po zakonczeniu realizacji wszystkich robot budowlanych objetych
umowa i stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowe;.

Procedura odbioru koncowego:

1/. Po zakofczeniu realizacji wszystkich robot wyszczegélnionych w harmonogramie terminowo -rzeczowo-
finansowym kierownik budowy w imieniu Wykonawcy dokonuje wpisu w dzienniku budowy o gotowosci do
odbioru koncowego.

2/. Inspektor nadzoru potwierdza gotowo$¢ do odbioru koncowego dokonujac wpisu do dziennika budowy

3/. Wykonawca zawiadamia Inwestora o gotowosci do odbioru koncowego na pismie, do ktoérego zatgcza kompletng
dokumentacje powykonawczg podpisang przez kierownika budowy i zatwierdzong przez inspektora nadzoru , w
1 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej ( skan dokumentacji), zawierajaca (wykaz
odpowiednio, w uzgodnieniu z Zamawiajacym) :

a/. dzienniki budowy, kompletne, ze wszystkim wpisami, o§wiadczeniami os6b kierujgcych robotami

b/. projekt budowlany z pozwoleniem na budowg

c¢/. dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru

d/. geodezyjny pomiar powykonawczy, w 3 egz. potwierdzony przez PODGiK w Lidzbarku Warminskim
operaty geodezyjne z realizacji robot

e/. protokoty/ za§wiadczenia z przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne
wymagane dla odbieranego elementu rob6t dokumenty

f/. protokoty odbiorow robot z zarzadcami drég, wiascicielami infrastruktury techniczne;j itp.

g/. rysunki/szkice i opisy stuzace realizacji robot

h/. ksigzke obmiardéw / obmiary robot podpisane przez kierownika budowy i sprawdzone przez inspektora
nadzoru
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i/. kosztorysy powykonawcze szczegdtowe poszczegblnych branz, sprawdzone przez inspektoréw
nadzoru

jl. o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikow robdt o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wg
umowy

k/. atesty/deklaracje zgodnosci/certyfikaty, aktualne, potwierdzajace wbudowanie materiatow
dopuszczonych do stosowania, opisane i stemplowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

I/.  oswiadczenia wlascicieli lokali mieszkalnych o braku uwag w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych w lokalach mieszkalnych

m/. o$wiadczenie zarzadcy nieruchomosci o braku uwag w zwigzku z wykonaniem robdt budowlanych w
budynku mieszkalnym

n/. $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz raport z badania termowizyjnego budynku.

o/. protokoty koniecznosci/protokoty ustalen/koordynacji dot. zmian zakresu rzeczowego, robot
zamiennych/dodatkowych/uzupetniajacych itp.

p/. inne, ktore sg niezb¢dne do dokonania odbioru koncowego.

4/. Dokumentacj¢ powykonawcza zatrzymuje Zamawiajacy. Dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej musi

mie¢ forme dokumentacji: spis tresci, kolejno ponumerowane strony, trwata oprawa.
Dokumentacja w wersji elektronicznej stanowi skan dokumentacji wersji papierowej.

5/. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania

6/.

zawiadomienia wraz z kompletem dokumentacji. Zamawiajagcy powiadomi na pi$mie wszystkich uczestnikow
odbioru. W odbiorze koncowym majg obowigzek uczestniczy¢ wszystkie osoby wyznaczone do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi.

Jezeli Wykonawca nie ztozy kompletu dokumentéw, Zamawiajacy wezwie do uzupetnienia i wyznaczy kolejny
termin odbioru. Termin 7 dni liczony bedzie od dnia zlozenia uzupetionych dokumentow.

7/. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru w terminie 14 dni od wyznaczonego

dnia rozpoczecia odbioru.

8/. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie

zakonczenia robdt, nie przeprowadzenia wszystkich prob, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Kolejny termin wyznaczenia terminu odbioru koncowego liczony bedzie od ponownego zgloszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawcg.

9/. Protokoét odbioru koncowego sporzadza Inwestor na wiasnym formularzu, w 2 egz. , z czego 1 otrzymuje

10/.

11/.

12/.

13/

Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do
czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowej realizacji robot budowlanych, zgodnie z przyjetym harmonogramem
terminowo - rzeczowo- finansowym. Zgtoszenie odbioru koncowego musi by¢ dokonane w terminie pozwalajagcym
na ztozenie do Instytucji Zarzadzajacej wniosku o platnos¢ koncowa, zgodnie z zawarta Umowa o dofinansowanie
Projektu .

. Wykonawca ma obowiazek zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu rob6t najp6zniej do

5. Ustalenia wspolne
1/. Odbior czgéciowy i koncowy bedzie rozliczany na podstawie zestawienia tabelarycznego stanu rzeczowo-

finansowego zaawansowania rob6t. Odbioru czesciowego i koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci kierownika budowy, kierownika robot ,inspektora nadzoru i Wykonawcy.

2/. Przedmiotem odbioru cze$ciowego i koncowego jest sprawdzenie wykonania robot zgodnie z dokumentacja

3l

projektowg oraz obowigzujacymi przepisami.

Dowodem odbioru przez Zamawiajgcego robot budowlanych jest sporzadzony wg. pkt.1/ i zatwierdzony (podpisany)
przez niego odpowiednio protokét odbioru czeSciowego i odbioru koncowego, ztozony przez Wykonawce. Protokét
stanowi podstawe wystawienia faktury za wykonany i odebrany zakres robot.

4/. Wykonawca po koncowym zakonczeniu robot budowlanych, najp6zniej w dniu koncowego odbioru robot,

zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu:

1/. zbiorczego zestawienia zaakceptowanych w czasie realizacji umowy atestow i certyfikatow uzytych
materialow budowlanych;

2/. dokumentacji powykonawczej;

3/. dokumentéw potwierdzajacych przekazanie do utylizacji lub utylizacje odpadow;

4/. dokumentdéw niezbednych wymaganymi przepisami Prawa budowlanego.

5/. Jezeli w trakcie odbioru robot budowlanych wyjda na jaw wady lub usterki, Zamawiajacy ma prawo odmowié

przyjecia robdt budowlanych i podpisana protokotu odbioru koncowego, w szczegolnosci gdy wady lub usterki
uniemozliwiajg korzystanie z budynku zgodnie z jego przeznaczeniem lub powoduja, iz nie osiggnigto celu
zakladanego przedsigwziecia.
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6/. W przypadku ujawnienia wad lub usterek innych niz okreslone w ust. 7, Zamawiajacy sporzadzi zestawienie robot
poprawkowych, w ktorym zostang wskazane wady i usterki robot budowlanych. Wykonawca usunie wady i usterki w
wyznaczonym terminie, nie dtuzszym jednak niz 10 dni roboczych. Po usunieciu wad Iub usterek, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o ich usunigciu. Usunigcie wad lub usterek zostanie potwierdzone protokotem.

7/. W przypadku ujawnienia nieusunigtych wad i usterek wyszczegdlnionych w zestawieniu robot poprawkowych
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin ich usunigcia. W przypadku ich nieusuni¢cia bedzie miat zastosowanie
zapis dot. gwarancji i rekojmi niniejszej umowy.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz w dniu podpisania umowy.

2. Tytulem  nalezytego wykonania ~ umowy  Wykonawca  wniesie zabezpieczenie w formie

veee.....na sume 5 % ceny ofertowej brutto tj. na kwote............... stownie:

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegélnos$ci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy. Zabezpieczenie pozostaje w
dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na okres obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres
rekojmi.

5. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zachowaé moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w

okresie r¢kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o

faktycznych i prawnych okolicznosciach, ktdre maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia oraz na

mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

7. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1). 50 % wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego potwierdzajacego
nalezyte wykonanie zamowienia oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, w wysokosci 50% warto$ci
zabezpieczenia , zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady wykonanych robot
budowlanych, na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

8. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad.

9. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje si¢ wlasno$cia

Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady za
wykonane roboty.

10. Zabezpieczenie w formie Gwarancji nalezytego wykonania winno by¢ nicodwolalne, bezwarunkowe i ptatne na kazde
zadanie.

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze zmiana
formy zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

12. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia , jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od
Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostata zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapflaty.

13.  Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia jest krotszy niz wymagany , Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie, nie pdzniej niz 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Brak nowego
zabezpieczenia upowaznia Zamawiajgcego do zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscig przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w
stosunku do terminu umownego, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania
zobowiazany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo,
jezeli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 11. Ubezpieczenie Wykonawcy .

1. Wykonawca przedstawit Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez osobg uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy, kopie dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote
.................... zt oraz drugg umowe ubezpieczenia CAR (ubezpieczenia ryzyk budowlanych) na warto$¢ nie nizszg niz
warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszego zaméwienia . Wykonawca zobowiazuje si¢
utrzymywac ubezpieczenia przez caly okres realizacji robot budowlanych.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przez caly okres trwania umowy bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwotg nie mniejsza niz
............ zt. Kopia dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzone;j
dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe
uprawniong do reprezentowania Wykonawcy stanowi Zatacznik do umowy.
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3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciaglo$¢ ubezpieczenia przez okres realizacji Umowy, az do daty podpisania
protokotu odbioru koncowego robot potwierdzajacego wykonanie robdt zgodnie z warunkami Umowy.

4. Jezeli okres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 wygasnie w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu nowa polis¢ lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie okreslone w ust.
1 w terminie nie p6zniej niz na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.

5. W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisg lub innym dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzymaé
prowadzenie robot na koszt i ryzyko Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu, bez
mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac, okreslonego Umowie.

6. Zamawiajacy wymaga, aby Ubezpieczenie Wykonawcy obejmowato materiaty uzyte do wbudowania, prowadzone roboty
budowlane, ubezpieczenie od kradziezy.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie.

8. W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia,
przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci
kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 2 tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedhuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi wyzej lub
nieprzedlozenia przez Wykonawce wlasciwego dokumentu ubezpieczenia w terminie co najmniej 2 tygodni przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego
koszt dokona¢ stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z faktury wystawionej
przez Wykonawce

§ 12. Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia naliczane bgda kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna :

1). za op6znienie wykonania catosci przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwloki, pomi¢dzy wyznaczonym terminem wykonania robdt a faktycznym dniem zakonczenia robét ;
kara umowna z tytutu zwloki przyshuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uplywie terminy jej zapftaty;

2/. Za opdznienie w zakonczeniu etapu wykonania robot wynikajgcego z zatwierdzonego harmonogramu w wysokos$ci
0.5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w harmonogramie dla tego etapu robo6t, za
kazdy dzien zwtloki, pomi¢dzy wyznaczonym terminem wykonania robot a faktycznym dniem zakonczenia robot ;
kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uplywie terminy jej zaptaty;

3). za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysoko$ci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad, za kazdy dzieh zwtoki, pomigdzy wyznaczonym terminem wykonania robot a faktycznym dniem zakonczenia
robot ;

4). za odstapienie od umowy na skutek okolicznosci za ktore odpowiada Wykonawca w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zachowuje prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia
oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w stosunku do prac dotychczas wykonanych;

5). za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych innego podmiotu niz Wykonawca lub podwykonawca
zgloszony , w wys. 1% ceny ofertowej brutto;

6). za zawinione przez Wykonawce przerwanie realizacji robot, trwajace powyzej 5 dni, w wysokosci 1% ceny ofertowe;j
brutto, za kazdy dzien rozpoczetej przerwy w wykonywaniu robot;

7). w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy wykonuje inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego osoba na kierownika budowy, w wys. 1% ceny ofertowej brutto;

8). w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy, w szczegolnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach , naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisoOw i zasad bhp,
naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy, w wysokos$ci 500 z1, za kazde naruszenie.

9).w przypadku niedostarczenie na wezwanie Zamawiajacego, wymaganych dokumentow rozliczeniowo-odbiorowych i
innych wynikajacych z Umowy, w wysokosci 350,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki

10). Powyzsze dotyczy odpowiednio robot dodatkowych/ zamiennych/uzupetniajagcych .
3. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kary umowne za zwloke w przekazaniu:
1). dokumentacji technicznej 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,
2). terenu budowy lub jego czgsci w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
3). za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
umownego brutto
4). Za kazdy dzien zwloki w zaptacie nalezno$ci w wysokosci odsetek ustawowych; zwloka nie dotyczy opdznienia w
zaptacie wynikajacego z procedury sktadania i zatwierdzania wnioskdéw o ptatno$¢ realizowanych z dofinansowania
zewnetrznego.
4. Jezeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiajacy dochodzi¢ bedzie odszkodowania uzupetniajacego, W
petnej wysokosci poniesionej szkody .

=
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14.

15.

Naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracic z faktur wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata w jakikolwiek sposob kary przez Wykonawce nie zwalnia z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci  rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Okreslone w Umowie kary mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz 0sob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

. Za opodznienie w zakonczeniu umowy uznaje si¢ rowniez opdznienie w gloszeniu terminéw odbioréw czg¢sciowych.
11.
12.
13.

Wymienione w pkt.2 kary umowne dot. réwniez zwtoki w zgtoszeniu przez Wykonawce odbiordow czgsciowych.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kary umowne beda naliczane od nowych terminow

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona
szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy bez potrzeby skladania dodatkowych
wezwan w tej mierze.

Kary umowne moga podlegac taczeniu

§ 13.
Odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwiazaniu lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz
roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy Iub nie dolozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

1.

§ 14.
Prawo odstapienia od umowy

W razie stwierdzenia nienalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, Zamawiajagcy wzywa

wykonawce do realizacji zobowigzan wynikajacych z umowy w wyznaczonym przez siebie terminie. Jezeli wykonawca

nie wywigze si¢ z umowy w okreslonym terminie Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub

dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Jezeli wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminow przewidzianych w umowie

tak dalece, ze watpliwe bedzie jego terminowe zakonczenie — zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ bez wyznaczania

terminu dodatkowego 1 powierzy¢ realizacj¢ przedmiotu umowy innemu Wykonawcy.

W razie odstgpienia przez zamawiajacego od umowy na skutek okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé

wykonawca - wykonawca bedzie obcigzony obowigzkiem naprawienia szkody, jakg ponidst zamawiajacy w zwigzku z

odstgpieniem od umowy i powierzeniem jej wykonania innemu Wykonawcy.

W razie odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy z innych niz wymienione w pkt 1-3 powodéw wykonawca przy

udziale zamawiajgcego sporzadzi w terminie 7 dni protokot inwentaryzacji robdt w toku i rozliczenie finansowe wedhug

stanu na dzien odstapienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy do dnia podpisania koficowego protokotu odbioru, bez

wyznaczania terminu dodatkowego w przypadkach :

1/. Nierozpoczgcia przez Wykonawce robot budowlanych w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy

2/. Opo6znienia w wykonywaniu robot budowlanych przekraczajacego 30 dni od ustalonej w umowie daty zakonczenia
robot

3/. Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos$¢ i nie dokona naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia, okre$lajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin na ich usuniecie

4/. Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni i nie podjat ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do realizacji rob6t

5/. Pozostaje w zwloce tak dalece z realizacja robot, ze watpliwym jest dochowanie terminu zakonczenia robot;

6/. Podzleca wykonywanie robot bez zgody Zamawiajacego;

7/. Jezeli suma kar umownych za zwloke, naleznych od Wykonawcy, przekracza 20% ceny ofertowej brutto

8/. Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

9/. Wykonawca realizuje roboty budowlane objete umowg w sposob niezgodny z umowsg, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi , uzgodnieniami z Zamawiajacym, w sposob nienalezyty.

10/. W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robot bez zgody Zamawiajacego

11/. Dwukrotnego zgloszenia do odbioru robdt z wadami, jezeli z powodu tych wad nie dokonano odbioru;

12/. Ztozony zostanie wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy;

13/. Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

14/. W przypadku naruszenia obowigzku zatrudniania przy realizacji umowy na podstawie umowy o prace 0sob,

ktérych obowigzek ten dotyczy;
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10.

11.

12.

15/. Nie zostanie przedtozony dowod posiadania ubezpieczenia.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na czg¢$¢ zobowigzania wykonanego
przed odstapieniem od Umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy:
1/. Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury VAT, mimo wezwania w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu
zaptaty, okre§lonego w niniejszej umowie.
2/. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru, w terminie
przekraczajacym 30 dni
3/. Zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej, wraz z podaniem uzasadnienia.
W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki:
1/. Wykonawca natychmiast wstrzyma roboty, poza majgcymi na celu ochrong zycia.
2/. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
winy nastgpito odstgpienie od umowy
3/. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale kierownika budowy, kierownika robot i
inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robot, wedlug stanu na dzien odstapienia. Gdyby ktorakolwiek ze Stron nie stawita sie¢ w uzgodnionym
terminie, druga Strona wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie — bedzie uprawniona do
jednostronnego sporzadzenia wymaganego protokotu. Protokdt sporzadzony z zachowaniem powyzszej procedury
bedzie wigzacy dla drugiej Strony.

4/. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5/. Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

6/. Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone
lub wzniesione.

7/. Wykonawca zgtosi w terminie 14 dni do odbioru stan robét przerwanych oraz zabezpieczajacych , jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada. Jezeli Wykonawca nie zglosi gotowosci do
odbioru robot przerwanych w wyznaczonym terminie , Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny

8/. Wykonawca niezwlocznie zorganizuje usuniecie sprzgtu, urzadzen na wlasny koszt.

9/. Szczegdtowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robot w toku, inwentaryzacja tych robot, wykaz

materiatow, konstrukcji i urzadzen, stanowig podstawe rozliczenia pomiedzy stronami.

10/.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia, pomniejszone o
roszczenia zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

11/. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i1 terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstagpieniem od Umowy ponosi strona, ktora spowodowala odstgpienie od Umowy.

12/. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty budowy.

13/. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych, przejecia od wykonawcy terenu budowy oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
W przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Zamawiajacy:
1/. dokona odbioru rob6t przerwanych (o ile zostaty prawidlowo wykonane) oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy
2/. przejmie od Wykonawcy pod swdj dozoér plac budowy
Obliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeSci umowy nastgpi na podstawie kosztorysu
powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, ktory zostanie
opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy.
Odstapienie od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty zastrzezonych w
umowie Kar.

§ 15. Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ zgodnie z oferta, wykonanie czesci robot lub ustug podwykonawcom, pod warunkiem, ze
posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem termindéw platno$ci okres§lonych w umowie z podwykonawcs.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

Jezeli w terminie okreSlonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajgcego na podstawie art.647! § 5 kc i udokumentuje zasadno$é takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez
Wykonawce i dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior fakturowanych robét, Zamawiajacy zaplaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania. Zamawiajacy kwote wyptacong podwykonawcy potraci z
kolejnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

Podwykonawca nie moze zawrze¢ umowy z dalszym podwykonawcg.

Za dziatania i1 zaniechania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne, z zachowaniem wszystkich
warunkow niniejszej umowy.

§ 16. Gwarancja jakosci i rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot zamowienia na okres ......... miesiecy,
liczac od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy i podpisania( bez uwag) protokotu odbioru
koncowego robét catego przedmiotu umowy a jezeli przy odbiorze stwierdzono wady i usterki — wowczas termin ten
biegnie od podpisania protokotu bez zastrzezen.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminach:

a/. jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu/urzadzen — natychmiast, jednak

nie dhuzej niz w ciggu 24 godzin od zawiadomienia telefonicznego, mailem, potwierdzonego zgloszeniem na piSmie

Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

b/. w pozostatych przypadkach w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty pisemnego powiadomienia. Okres gwarancji

zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad, obowigzany jest do przedtozenia
Wykonawcy, najpdzniej w ciggu 14 dni roboczych od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem
terminu ich usunigcia, nie krotszym niz 3 dni robocze i nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, w zaleznosci od zakresu i
charakteru wady. Termin moze zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajacego z uwzglednieniem mozliwosci technicznych
lub technologicznych dotyczacych usunigcia wady.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze powierzy¢ ich usuni¢cie osobie

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Z usunigcia wad i usterek kazdorazowo Wykonawca sporzadzi protokot z udziatem kierownika budowy, inspektora
nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego. Koszty udziatu kierownika budowy i inspektora nadzoru ponosi Wykonawca

Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady w odniesieniu do catego przedmiotu umowy

zostaje rozszerzona poprzez udzielenie przez Wykonawce pisemnej gwarancji na okres ........ miesigcy liczac od daty

odbioru koncowego .

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwarancji jakoSci.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Wykonawca nie moze odméwi¢ w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady usunigcia wad bez wzgledu na

wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy zastosuje procedure zastepstwa

wykonawczego na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zatrzymanej

kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$é

uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot .

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne przedmiotu umowy powstate

w okresie trwania rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasaja po uptywie 6 m-cy od

uplywu okresu gwarancji.

W przypadku nie stawienia si¢ Wykonawcy na przekazane zawiadomienie o wystapieniu wad lub usterek, ,

Zamawiajacy dokona przegladu jednostronnie i sporzadzi protokot, w ktorym zawarte ustalenia bedg wiazace dla obu

stron.

Wykonawca bedzie zwolniony od odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi za wady lub usterki wyniklte na skutek

niewlasciwego uzytkowania oraz ewentualnych uszkodzen mechanicznych, samowolnych przerébek w obiekcie lub jego

instalacjach i urzgdzeniach majacych wplyw na powstanie wady.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadajgcych si¢ do
usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

- zada¢ usuni¢cia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, pkt.2

- obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
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20. Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

- przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowsg eksploatacjg w okresach udzielonej gwarancji

- usuwanie wad i usterek w momencie odbioru jak i w okresie gwarancji

- koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego

21.
22.

23.

24.

25.

26.

funkcjonowania zamontowania urzadzen w okresie gwarancji ponosi Wykonawca
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na dzien odbioru konicowego.
Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen Wykonawca przekazuje w Instrukcji uzytkowania i eksploatacji wraz
z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan na zasadach przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych, ktorych termin
wyznacza Zamawiajacy. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy, Zamawiajacy dokona przegladu jednostronnie a
Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia wad stwierdzonych w trakcie przegladu.
Zgloszen gwarancyjnych Zamawiajacy bedzie dokonywat na adres : ............... Tub tel.: oo lub na
€-Mal: v Wykonawcy oraz pisemnie za posrednictwem operatora pocztowego lub postanca.
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi takze po okresie wskazanym w
pkt.1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

§ 17. Zmiany umowy.

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy.

. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewazno$ci i moze

by¢ dokonana wylacznie w formie aneksu do umowy.

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy nie mogg narusza¢ postanowien zawartej umowy.
. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie wystgpienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przyshuguje z
tego tytutu zadne odszkodowanie. W takim przypadku Wykonawca moze zagda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czg$ci umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w nastgpujacym zakresie :

a). terminu wykonania zamdéwienia

w przypadku koniecznosci zlecenia robot dodatkowych/zamiennych/uzupetiajacych, niemozliwych do przewidzenia
przed zawarciem umowy ,

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych z powodu istotnych brakéw lub bledéw w
dokumentaciji,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron.

przedtuzajacej si¢ procedury przetargowej na wybdr Wykonawcy robot budowlanych, wynikajacej z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego,

wystapienie sity wyzszej uniemozliwiajacej zrealizowanie inwestycji w terminie,

w przypadku gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy np. ze wzglgdu na okoliczno$ci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci

wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci

b). wynagrodzenia:

w przypadku urzgdowej zmiany podatkéw ponoszonych przez Wykonawce (w szczegdlnosci podatku VAT);

zmiany przedmiotu umowy o ktérej mowa ponizej w pkt c)

zaistnienia trudno$ci finansowych Zamawiajgcego

gdy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami jest niezasadne z punktu widzenia
ekonomicznego i gospodarczego

¢). zmiany przedmiotu umowy w przypadku koniecznosci zrezygnowania przez Zamawiajacego z czesci zakresu robot ,

np. z powodu braku mozliwo$ci zapewnienia zaplaty za wykonany zakres robét; z powodu btedu w dokumentacji lub
z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w umowie zostanie pomniejszone o warto$é
niewykonanych robot na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig

jednoczesénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zarowno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce. Odmowa
wyrazenia zgody wymaga faktycznego uzasadnienia.
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7. Nie stanowi zmiany umowy w szczegdlnosci:
- zmiana o0s6b, od ktérych wymagano okre$lonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace si¢
doswiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajagcym wymog Zapytania ofertowego
- zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno- organizacyjna umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego)
- zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow migedzy Stronami,
- aktualizacja harmonogramu terminowo -rzeczowo-finansowego.

§ 18. Zawiadomienia
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejsza Umowa miedzy
Stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez Stron¢ zawiadamiajgca. Zawiadomienia mogg by¢ przesytane
poczta, doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.
Zawiadomienia bedg wysytane na adresy wskazane do korespondencji .Kazda ze Stron zobowigzana jest do
informowania drugiej Strony o kazdej zmianie, siedziby, telefonu, e-maila . Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie
adresu do korespondencji, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby , Strony uznaja za dorgczone.
Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na pismie. Powiadomienie bedzie
wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone adresatowi na pismie, w formie dokumentu.
Dopuszcza si¢ porozumiewanie za pomoca poczty elektronicznej, na podane adresy e-mail, jedynie w celu
przyspieszenia przekazania wiadomosci, zawiadomienia, informacji, pod warunkiem dostarczenia korespondencji w
wersji papierowej.

§ 19. Kontrola

. Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu, a takze wskazanemu przez Zamawiajacego audytorowi oraz innym uprawnionym
podmiotom pelny wglad we wszystkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ poddaé kontroli prowadzonej przez Zamawiajacego, a takze wskazanego przez
Zamawiajacego audytora oraz inne uprawnione podmioty, w zakresie prawidlowosci wykonywania niniejszej Umowy.

. W przypadku kontroli, o ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca udostepni kontrolujacym wglad w dokumenty, w tym
dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne zwigzane z wykonywaniem Umowy.

. Prawo kontroli przystuguje Zamawiajacemu, a takze wskazanemu przez Zamawiajgcego audytorowi oraz innym
uprawnionym podmiotom zaréwno w siedzibie Wykonawcy jak i w miejscu wykonywania Umowy lub innym miejscu
zwigzanym z wykonywaniem Umowy.

. Prawo kontroli przystuguje Zamawiajacemu, a takze wskazanemu przez Zamawiajgcego audytorowi oraz innym
uprawnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie wykonywania Umowy oraz po jej zakonczeniu do dnia
zakoniczenia okresu gwarancji.

. Na zadanie Zamawiajgcego, a takze wskazanego przez Zamawiajacego audytora lub innego uprawnionego podmiotu,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia bezzwtocznie pelnej informacji o projekcie w trakcie wykonywania Umowy
oraz po jej zakonczeniu do dnia zakonczenia okresu gwarancji. W przypadku koniecznosci przedtuzenia powyzszego
terminu, Zamawiajacy lub wskazany przez Zamawiajgcego audytor lub inny uprawniony podmiot, powiadomi o tym
pisemnie Wykonawce przed jego uptywem.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub wskazanego przez Zamawiajgcego audytora lub inny uprawniony
podmiot, ze Wykonawca wykonuje Umowg lub jej cze$¢ w sposob sprzeczny z Umowa lub w realizowanych pracach nie
stosuje sie do zapisow Umowy, Zamawiajacy lub wskazany przez Zamawiajgcego audytor lub inny uprawniony podmiot
wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania Umowy i usunigcia uchybien lub ztozenia wyjasnien w terminie
okreslonym w wezwaniu pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kar umownych.

§ 20. Postanowienia koncowe.
Niewazno$¢ ktoregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje niewaznos$ci catej Umowy.
W przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowienn Umowy zostanie prawomocnie uznane za niewazne, w jego miejsce
stosuje si¢ odpowiedni przepis prawa powszechnego.
Ilekro¢ w umowie jest mowa o ,,dniach roboczych”, nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do piatku, z
wylaczeniem dni przypadajgcych w dni wolne od pracy okre$lone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. 0
dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
Wszelkie spory, mogace wynikac z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz powigzane przepisy powszechnie obowiazujace majace zastosowanie
przy wykonaniu niniejszej umowy.
Wersja obowigzujgca umowy:
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Strona 16 z 17



6. Integralng czg$¢ umowy stanowig zatgczniki:

Zatacznik nr 1.
Zatacznik nr 2.
Zalacznik nr 3.
Zatagcznik nr 4.
Zatacznik nr 5.

Zatacznik nr 6.
Zakacznik nr 7.

ZAMAWIAJACY:

Oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami.

Harmonogram terminowo — rzeczowo - finansowy.

Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Polisa ubezpieczajaca od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia. Warto$¢ ubezpieczenia musi stanowié
gwarancje¢ zabezpieczenia przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Umowa regulujaca wspotprace z podwykonawcami ( jezeli dotyczy) .

WYKONAWCA:

Zarzad Wspdlnoty Mieszkaniowe;j

przy ul. 1 Maja 35 w Ornecie
- podpisy na oryginale -
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