Wartos¢ kosztorysowa 0,00
Stownie: PLN

Kosztorys naktadczy
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Obiekt TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE
ELEKTRYCZNE

Budowa  UL.1 MAJA 35, DZ. NR 298, OBREB 1, JEDN. EWID. ORNETA
Inwestor WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. 1 MAJA , 11-130 ORNETA

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Kosztorys Strona 2/17
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Cena | Kosztjedn. | Wartos¢
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0,00
1 |KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodéw
wtynkowych w cegle
120,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798 0,00 0,00
2 |KNNR 5 1208/01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do
25mm
120,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0315 0,00 0,00
3 |KNNR 9 0301/03 Demontaz przewoddw wtynkowych,
ptaskich lub kabelkowych okragtych
Nr ST: E-01.01.16
120,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,169 0,00 0,00
4 |KNR 4-03 1004/11 Mechaniczne przebijanie otwordéw w
Scianach lub stropach betonowych, diugos¢ przebicia do
30cm dla rur o $rednicy do 25mm
16,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 1,0626 0,00 0,00
5 |KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2 uktadane p.t.w
podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
4x35mm?2
30,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,0546 0,00 0,00
Materiaty
PRZEWOD YDY 4x35 M 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
6 |KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
3x1,5mm?2
80,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,0546 0,00 0,00
Materiaty
PRZEWOD YDY 3x1,5 M 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
7 |KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
3x2,5mm?2
20,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.lll r-g 0,0546 0,00 0,00

Materiaty
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Kosztorys Strona 3/17
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Cena | Kosztjedn. | Wartos¢
PRZEWOD YDY 3x2,5 M 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
8 |KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
5x16mm?2
125,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,0546 0,00 0,00
Materiaty
PRZEWOD YDY 5x16 M 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
9 |KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
5x6mm?2
115,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,0546 0,00 0,00
Materiaty
PRZEWOD YDY 5x6 M 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 25 0,00
0,00
10 |KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YTKSYekw
1x2x0,5
140,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,0546 0,00 0,00
Materiaty
PRZEWOD YTKSY 1x2x0,5 M 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
11 |KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji
polwinitowej o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w
podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach patchcord
Swiattowodowy
120,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,0546 0,00 0,00
Materiaty
Patchcord Swiattowodowy M 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
12 |KNR 5-08 0307/03 Montaz na gotowym podtozu
tacznikoéw podtynkowych $wiecznikowych w puszce
instalacyjnej
8,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 0,1891 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 4/17
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Cena | Kosztjedn. | Wartos¢
Materiaty
taczniki instalacyjne szt 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00

13 |KNR 5-08 0309/03 Montaz gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w

puszkach
2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 0,1786 0,00 0,00
Materiaty
Gniazda podtynkowe szt 1,02 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00

14 |KNR 5-08 0511/01 Montaz na gotowym podiozu opraw

Swietldbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podigczeniem,

28,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,51 0,00 0,00
Materiaty
Oprawa plafon LED 230V/12W - z cz. ruchu kpl (14) 0,00 0,00
Oprawa plafon LED 230/12W IP65 +cz. zmierzchu kpl (2 0,00 0,00
Oprawa plafon LED 24V/12W - z cz. ruchu kpl (5) 0,00 0,00
Oprawa plafon LED 24V/12W kpl @) 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00

15 |KNNR 5 0602/04 Montaz przewodow uziemiajacych i
wyréwnawczych utozonych luzem w budynkach

20,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,105 0,00 0,00
Materiaty
SZYNA WYROWNAWCZA 20*16 szt (1) 0,00 0,00
Drut LGy 6 m (15) 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00

16 |KNR 5-08 0812/01 Podtaczenie przewodow
pojedynczych o przekroju do 2,5mmz2 w izolacji
polwinitowej pod zaciski

20,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,0158 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00

17 |KNR 5-08 0404/01 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg
lub rozdzielnicg skrzynkowa o0 masie do 10kg przez
zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica
gtéwna

4,000 szt 0,00 0,00
Robocizna

Elektromonterzy gr.ll r-g 0,36 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 5/17
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Cena | Kosztjedn. | Wartos¢
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,03 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Przycisk wylacznika p. poz. Q) 0,00 0,00
Rozdzielnica RG - wg projektu kpl Q) 0,00 0,00
Szafa licznikowa kpl 3) 0,00 0,00
Rozdzielnica Ra - administracja kpl Q) 0,00 0,00
0,00
18 |KNR 5-08ul 0300/07 Montaz obudowy tablicy
rozdzielczej wg kat.ET 75, o powierzchni do 0,20m2 - sie¢
niskoprgdowa
20,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 3,78 0,00 0,00
Materiaty
Rozdzielacz swiattowodowy (FTTH) szt (1) 0,00 0,00
ONT Modem sSwiattowodowy szt 9) 0,00 0,00
Kaseta czotowa - domofon cyfrowy kpl Q) 0,00 0,00
Stuchawka domowa - domofon cyfrowy szt 9) 0,00 0,00
Elektrozaczep szt (@D 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,028 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0028 0,00 0,00
0,00
19 |KNR 4-03 1201/01 Sprawdzenie stanu izolacji
induktorem
3,000 przewodow 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,0368 0,00 0,00
20 ' KNR 4-03 1205/05 Badanie skutecznosci zerowania - za
pierwsze badanie
1,000 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,25 0,00 0,00
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,25 0,00 0,00
0,00
21 KNR 4-03 1205/06 Badanie skutecznosci zerowania -
dodatek za kazde nastepne badanie
2,000 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,14 0,00 0,00
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,14 0,00 0,00
0,00
22 |KSNR 5 0602/07 Mechaniczne pograzenie uziomow
pionowych pretowych w gruncie kat.!-I|
5,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,377 0,00 0,00
Materiaty
Ztacza kontrolne szt (2 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 6/17
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Cena | Kosztjedn. | Wartos¢
Prety stalowe szt 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Sprzet
Wibromtot m-g 0,17 0,00 0,00
INSTALACJA ODGROMOWA 0,00
23 |KNR 5-08 0606/02 Montaz zwodOw naprezanych
poziomych z preta o $rednicy do 10mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach, na dachu stromym
40,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,2154 0,00 0,00
Materiaty
Uchwyt naciggowy szt (14) 0,00 0,00
Drut DFeZn fi 8 m 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
24 |KNR 5-08 0606/03 Montaz zwodow pionowych
naprezanych z preta do 10mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na Scianie
40,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,3074 0,00 0,00
Materiaty
Drut DFezZn fi 8 m 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 25 0,00
0,00
25 |KNR 5-08 0607/13 Montaz przewodow
odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z
bednarki o przekroju do 120mm?2
10,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,4239 0,00 0,00
Materiaty
Bednarka ocynkowana 25x4 m 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 25 0,00
0,00
26 |KNR 5-08 0622/01 Montaz na zerdzi, wiezy stalowej w
pozycji lezacej iglicy 10-2,5 o ciezarze 21kg
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 1,75 0,00 0,00
Materiaty
Iglice aktywna odgromowa szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
27 |KNR 5-08 0618/01 taczenie preta o srednicy do 10mm
na dachu za pomoca ztaczy skrecanych - uniwersalnych
krzyzowych
1,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.lll r-g 0,1786 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 7/17
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Cena | Kosztjedn. | Wartos¢
Materiaty
Zaciski KRZYZOWY szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00

28 |KNR 5-08 0619/06 Montaz ztaczy kontrolnych o
potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej

2,000 szt 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,4486 0,00 0,00
Materiaty
Ztacza kontrolne ocynkowane K-122 szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
0,00

29 |KNR 4-03 1205/03 Badania i pomiary instalacji
odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie

1,000 pomiar 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,63 0,00 0,00
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,63 0,00 0,00
0,00

30 |KNR 5-08 0608/07 Uktadanie bednarki o przekroju do
120mm2 w rowach kablowych

5,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,1036 0,00 0,00
Materiaty
Bednarka ocynkowana 35x4 m 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 25 0,00
0,00
Sprzet
Spawarka transformatorowa do 500A m-g| 0,0542 0,00 0,00

31 |KSNR 5 0602/07 Mechaniczne pograzenie uziomow
pionowych pretowych w gruncie kat.!-I|

10,000 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,377 0,00 0,00
Materiaty
Ztacza kontrolne szt @ 0,00 0,00
Prety stalowe szt 1,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
0,00
Sprzet
Wibromtot m-g 0,17 0,00 0,00

32 |KNR 5-10 103-1-1 - ROBOTY DODATKOWE WYNIKLE
NA PLACU BUDOWY

1,000 kpl 0,00 0,00

Materiaty
Roboty dodatkowe kpl Q) 0,00 0,00
Razem 0,00
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa | Opis robot Jm llos¢
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01
m 120,000
2 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01
m 120,000
3 KNNR 9 |Demontaz przewodéw wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
0301/03 |Nr ST: E-01.01.16
m 120,000
4 | KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych,
1004/11 | dtugosc przebicia do 30cm dla rur o $rednicy do 25mm
szt 16,000
5 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2
0210/01 |uktadane p.t.w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
4x35mm?2
m 30,000
6 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2
0210/01 |ukladane p.t.w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
3x1,5mm?2
m 80,000
7 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2
0210/01 |uktadane p.t.w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
3x2,5mm?2
m 20,000
8 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2
0210/01 |ukladane p.t.w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY
5x16mm?2
m 125,000
9 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2
0210/01 |uktadane p.t.w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 5x6mm2
m 115,000
10 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2
0210/01 |ukladane p.t.w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach YTKSYekw
1x2x0,5
m 140,000
11 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2
0210/01 |ukladane p.t.w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach patchcord
Swiattowodowy
m 120,000
12 | KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikéw podtynkowych swiecznikowych w
0307/03 |puszce instalacyjnej
szt 8,000
13 | KNR 5-08 | Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem
0309/03 |w puszkach
szt 2,000
14 | KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej, z
0511/01 |kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podigaczeniem,
szt 28,000
15 | KNNR 5 |Montaz przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych utozonych luzem w
0602/04 |budynkach
m 20,000
16 | KNR 5-08 |Podiaczenie przewodow pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji
0812/01 |polwinitowej pod zaciski
szt 20,000
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Przedmiar Strona 9/17
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa | Opis robot Jm llos¢
17 | KNR 5-08 | Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie
0404/01 |do 10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica gtéwna
szt 4,000
18 KNR |Montaz obudowy tablicy rozdzielczej wg kat.ET 75, o powierzchni do 0,20m2
5-08ul |- sie¢ niskopradowa
0300/07
szt 20,000
19 | KNR 4-03 | Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
1201/01
przewo 3,000
dow
20 | KNR 4-03 | Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie
1205/05
pomiar 1,000
21 | KNR 4-03 | Badanie skutecznosci zerowania - dodatek za kazde nastepne badanie
1205/06
pomiar 2,000
22 | KSNR 5 |Mechaniczne pograzenie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat.!-I|
0602/07
m 5,000
INSTALACJA ODGROMOWA
23 | KNR 5-08 | Montaz zwodow naprezanych poziomych z preta o $rednicy do 10mm na
0606/02 |uprzednio zainstalowanych wspornikach, na dachu stromym
m 40,000
24 | KNR 5-08 |Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta do 10mm na uprzednio
0606/03 | zainstalowanych wspornikach na scianie
m 40,000
25 | KNR 5-08 |Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z
0607/13 |bednarki o przekroju do 120mm2
m 10,000
26 | KNR 5-08 |Montaz na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezacej iglicy 10-2,5 o ciezarze
0622/01 |21kg
szt 1,000
27 | KNR 5-08 | Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych
0618/01 |- uniwersalnych krzyzowych
szt 1,000
28 | KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji
0619/06 |uziemiajacej
szt 2,000
29 | KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03
pomiar 1,000
30 | KNR 5-08 |Ukladanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych
0608/07
m 5,000
31 | KSNR 5 |Mechaniczne pograzenie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat.!-I|
0602/07
m 10,000
32 | KNR 5-10 |ROBOTY DODATKOWE WYNIKLE NA PLACU BUDOWY
103-1-1 -
kpl 1,000
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Kosztorys

Strona 10/17

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

0,00

KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w
cegle

120,000

0,00

0,00

KNNR 5 1208/01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm

120,000

0,00

0,00

KNNR 9 0301/03 Demontaz przewoddw wtynkowych, ptaskich
lub kabelkowych okragtych
Nr ST: E-01.01.16

120,000

0,00

0,00

KNR 4-03 1004/11 Mechaniczne przebijanie otwordéw w
Scianach lub stropach betonowych, diugos¢ przebicia do 30cm
dla rur o $rednicy do 25mm

szt

16,000

0,00

0,00

KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej
o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach YDY 4x35mm2

30,000

0,00

0,00

KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej
o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach YDY 3x1,5mm2

80,000

0,00

0,00

KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej
o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach YDY 3x2,5mm2

20,000

0,00

0,00

KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej
o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach YDY 5x16mm2

125,000

0,00

0,00

KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej
o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach YDY 5x6mm2

115,000

0,00

0,00

10

KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej
o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach YTKSYekw 1x2x0,5

140,000

0,00

0,00

11

KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej
o przekroju do Cu 6mm?2 uktadane p.t.w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach patchcord swiattowodowy

120,000

0,00

0,00

12

KNR 5-08 0307/03 Montaz na gotowym podtozu tacznikow
podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej

szt

8,000

0,00

0,00

13

KNR 5-08 0309/03 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

szt

2,000

0,00

0,00

14

KNR 5-08 0511/01 Montaz na gotowym poditozu opraw

Swietldbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw

sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podigczeniem,

szt

28,000

0,00

0,00

15

KNNR 5 0602/04 Montaz przewodow uziemiajacych i
wyréwnawczych utozonych luzem w budynkach

20,000

0,00

0,00

16

KNR 5-08 0812/01 Podtgczenie przewodow pojedynczych o
przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski

szt

20,000

0,00

0,00

17

KNR 5-08 0404/01 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub
rozdzielnicg skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie
w gotowych otworach - rozdzielnica gtéwna

szt

4,000

0,00

0,00

18

KNR 5-08ul 0300/07 Montaz obudowy tablicy rozdzielczej wg
kat.ET 75, o powierzchni do 0,20m2 - sie¢ niskopragdowa

szt

20,000

0,00

0,00

19

KNR 4-03 1201/01 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem

przew
odoéw

3,000

0,00

0,00

20

KNR 4-03 1205/05 Badanie skutecznosci zerowania - za
pierwsze badanie

pomiar

1,000

0,00

0,00

21

KNR 4-03 1205/06 Badanie skutecznosci zerowania - dodatek
za kazde nastepne badanie

pomiar

2,000

0,00

0,00

22

KSNR 5 0602/07 Mechaniczne pograzenie uziomoéw
pionowych pretowych w gruncie kat.!-I|

m

5,000

0,00

0,00

INSTALACJA ODGROMOWA

0,00
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Kosztorys Strona 11/17
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Warto$¢
23 |KNR 5-08 0606/02 Montaz zwodow naprezanych poziomych z m 40,000 0,00 0,00
preta o srednicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach, na dachu stromym
24 |KNR 5-08 0606/03 Montaz zwodow pionowych naprezanych z m 40,000 0,00 0,00
preta do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
Scianie
25 |KNR 5-08 0607/13 Montaz przewodow odprowadzajgcych m 10,000 0,00 0,00
instalacji odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do
120mm?2
26 |KNR 5-08 0622/01 Montaz na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji szt 1,000 0,00 0,00
lezacej iglicy 10-2,5 o ciezarze 21kg
27 |KNR 5-08 0618/01 taczenie preta o srednicy do 10mm na szt 1,000 0,00 0,00
dachu za pomoca ztaczy skrecanych - uniwersalnych
krzyzowych
28 |KNR 5-08 0619/06 Montaz zlgczy kontrolnych o potaczeniu szt 2,000 0,00 0,00
drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej
29 |KNR 4-03 1205/03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - | pomiar 1,000 0,00 0,00
za pierwszy pomiar lub badanie
30 |KNR 5-08 0608/07 Uktadanie bednarki o przekroju do 1220mm2| m 5,000 0,00 0,00
w rowach kablowych
31 |KSNR 5 0602/07 Mechaniczne pograzenie uziomow m 10,000 0,00 0,00
pionowych pretowych w gruncie kat.!-I|
32 |KNR 5-10 103-1-1 - ROBOTY DODATKOWE WYNIKLE NA kpl 1,000 0,00 0,00
PLACU BUDOWY
Razem 0,00
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Tabela elementow Strona 12/17

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE

Nr | Opis robot Warto$¢
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0,00
0,00

INSTALACJA ODGROMOWA

Razem 0,00
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Tabela elementow Strona 13/17
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE

Nr |Opis robot Robocizna| Materialy | Sprzet | Kz Kp Zysk | Ogétem
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0,00 0,00, 0,00/ 0,00, 0,00/ 0,00 0,00
INSTALACJA ODGROMOWA 0,00 0,00, 0,00/ 0,00, 0,00/ 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00/ 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00
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Zestawienie robocizny

Strona 14/17

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Warto$¢
1 |Elektromonterzy gr.ll r-g 20,312
2 |Elektromonterzy gr.lll r-g 78,879
3 |Elektromonterzy gr.lV r-g 1,160
4 | Robotnicy r-g 116,991
Razem 217,342 0,00
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Zestawienie materiatéw

Strona 15/17

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Warto$¢
Zestawienie zbiorcze
1 |Bednarka ocynkowana 25x4 m 10,400 0,00 0,00
2 |Bednarka ocynkowana 35x4 m 5,200 0,00 0,00
3 | Drut DFeZn fi 8 m 83,200 0,00 0,00
4 |Drut LGy 6 m 15,000 0,00 0,00
5 |Elektrozaczep szt 1,000 0,00 0,00
6 |Gniazda podtynkowe szt 2,040 0,00 0,00
7 |lglice aktywna odgromowa szt 1,000 0,00 0,00
8 |Kaseta czotowa - domofon cyfrowy kpl 1,000 0,00 0,00
9 |kaczniki instalacyjne szt 8,160 0,00 0,00
10 |ONT Modem Swiattowodowy szt 9,000 0,00 0,00
11 |Oprawa plafon LED 230/12W IP65 +cz. zmierzchu kpl 2,000 0,00 0,00
12 |Oprawa plafon LED 230V/12W - z cz. ruchu kpl 14,000 0,00 0,00
13 |Oprawa plafon LED 24V/12W - z cz. ruchu kpl 5,000 0,00 0,00
14 |Oprawa plafon LED 24V/12W kpl 7,000 0,00 0,00
15 |Patchcord Swiattowodowy M 124,800 0,00 0,00
16 |Prety stalowe szt 15,600 0,00 0,00
17 |PRZEWOD YDY 3x1,5 M 83,200 0,00 0,00
18 |PRZEWOD YDY 3x2,5 M 20,800 0,00 0,00
19 |PRZEWOD YDY 4x35 M 31,200 0,00 0,00
20 |PRZEWOD YDY 5x16 M 130,000 0,00 0,00
21 |PRZEWOD YDY 5x6 M 119,600 0,00 0,00
22 |PRZEWOD YTKSY 1x2x0,5 M 145,600 0,00 0,00
23 |Przycisk wylacznika p. poz. 1,000 0,00 0,00
24 |Roboty dodatkowe kpl 1,000 0,00 0,00
25 |Rozdzielacz swiattowodowy (FTTH) szt 1,000 0,00 0,00
26 |Rozdzielnica Ra - administracja kpl 1,000 0,00 0,00
27 |Rozdzielnica RG - wg projektu kpl 1,000 0,00 0,00
28 |Stuchawka domowa - domofon cyfrowy szt 9,000 0,00 0,00
29 |Szafa licznikowa kpl 3,000 0,00 0,00
30 |SZYNA WYROWNAWCZA 20*16 szt 1,000 0,00 0,00
31 |Uchwyt naciggowy szt 14,000 0,00 0,00
32 |Zaciski KRZYZOWY szt 1,000 0,00 0,00
33 |Zigcza kontrolne ocynkowane K-122 szt 2,000 0,00 0,00
34 |Ztgcza kontrolne szt 3,000 0,00 0,00
Razem 0,00
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 |DrutLGy6 m 15,000 0,00 0,00
2 |Elektrozaczep szt 1,000 0,00 0,00
3 |Gniazda podtynkowe szt 2,040 0,00 0,00
4 | Kaseta czotowa - domofon cyfrowy kpl 1,000 0,00 0,00
5 |kaczniki instalacyjne szt 8,160 0,00 0,00
6 |ONT Modem sSwiattowodowy szt 9,000 0,00 0,00
7 |Oprawa plafon LED 230/12W IP65 +cz. zmierzchu kpl 2,000 0,00 0,00
8 |Oprawa plafon LED 230V/12W - z cz. ruchu kpl 14,000 0,00 0,00
9 |Oprawa plafon LED 24V/12W - z cz. ruchu kpl 5,000 0,00 0,00
10 |Oprawa plafon LED 24V/12W kpl 7,000 0,00 0,00
11 |Patchcord Swiattowodowy M 124,800 0,00 0,00
12 |Prety stalowe szt 5,200 0,00 0,00
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Zestawienie materiatéw
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE

Strona 16/17

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Warto$¢
13 |PRZEWOD YDY 3x1,5 M 83,200 0,00 0,00
14 |PRZEWOD YDY 3x2,5 M 20,800 0,00 0,00
15 |PRZEWOD YDY 4x35 M 31,200 0,00 0,00
16 |PRZEWOD YDY 5x16 M 130,000 0,00 0,00
17 |PRZEWOD YDY 5x6 M 119,600 0,00 0,00
18 |PRZEWOD YTKSY 1x2x0,5 M 145,600 0,00 0,00
19 |Przycisk wytacznika p. poz. 1,000 0,00 0,00
20 |Rozdzielacz swiattowodowy (FTTH) szt 1,000 0,00 0,00
21 |Rozdzielnica Ra - administracja kpl 1,000 0,00 0,00
22 |Rozdzielnica RG - wg projektu kpl 1,000 0,00 0,00
23 |Stuchawka domowa - domofon cyfrowy szt 9,000 0,00 0,00
24 | Szafa licznikowa kpl 3,000 0,00 0,00
25 |SZYNA WYROWNAWCZA 20*16 szt 1,000 0,00 0,00
26 |Ztgcza kontrolne szt 2,000 0,00 0,00
Razem 0,00
INSTALACJA ODGROMOWA
1 |Bednarka ocynkowana 25x4 m 10,400 0,00 0,00
2 |Bednarka ocynkowana 35x4 m 5,200 0,00 0,00
3 | Drut DFeZnfi 8 m 83,200 0,00 0,00
4 |lIglice aktywna odgromowa szt 1,000 0,00 0,00
5 |Prety stalowe szt 10,400 0,00 0,00
6 |Roboty dodatkowe kpl 1,000 0,00 0,00
7 |Uchwyt naciggowy szt 14,000 0,00 0,00
8 |Zaciski KRZYZOWY szt 1,000 0,00 0,00
9 |Zigcza kontrolne ocynkowane K-122 szt 2,000 0,00 0,00
10 |Zigcza kontrolne szt 1,000 0,00 0,00
Razem 0,00
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Zestawienie sprz etu
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - INSTACJE ELEKTRYCZNE

Strona 17/17

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Warto$¢
Zestawienie zbiorcze
1 |Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,271 0,00 0,00
2 | Srodek transportowy m-g 0,056 0,00 0,00
3  |Wibromtot m-g 2,550 0,00 0,00
4 |Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,560 0,00 0,00
Razem 3,437 0,00
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 |Srodek transportowy m-g 0,056 0,00 0,00
2 |Wibromtot m-g 0,850 0,00 0,00
3 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,560 0,00 0,00
Razem 1,466 0,00
INSTALACJA ODGROMOWA
1 |Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,271 0,00 0,00
2 |Wibromtot m-g 1,700 0,00 0,00
Razem 1,971 0,00




