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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
wersja 1
1/45331100-7 |Modernizacja systemu ogrzewania - Instalacje centralnego ogrzewania
1.1/45331100-7 |montaz podzielnikdw ciepta
1|kalkulacja Montaz nagrzejnikowych podzielnikdw ciepta - podzielnik musi by¢é z mozliwoscig |szt
d.1.1|wtasna montazu zaréwno na grzejniku zeberkowym jak i grzejniku ptytowym.
170 szt 170,000
RAZEM 170,000
1.2 Monitoring zuzycia co
2|kalkulacja Montaz systemu monitoringu zuzycia co kpl.
d.1.2|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3/45331100-7 |INSTALACJE CO
1.31 demontaz instalacji
3|kalkulacja Demontaz rurociggéw instalacji co kpl.
d.1.|wlasna
3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.2 poziomy co
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 22 mm o potgczeniach spa- |m
d.1./0403-03 wanych na $cianach w budynkach
3.2
213,20 m 213,200
RAZEM 213,200
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 28 mm o potgczeniach spa- |m
d.1./0403-04 wanych na $cianach w budynkach
3.2
56,8 m 56,800
RAZEM 56,800
6|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 35 mm o potgczeniach spa- |m
d.1./0403-05 wanych na $cianach w budynkach
3.2
58,40 m 58,400
RAZEM 58,400
7/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 42 mm o potaczeniach spa- |m
d.1./0403-06 wanych na $cianach w budynkach
3.2
29,20 m 29,200
RAZEM 29,200
8|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 10-15 |szt.
d.1./0411-01 mm
3.2
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
9|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32-40 |szt.
d.1.|0411-04 mm
3.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR-W 2-15 |Kryzy dfawigce w potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0435-01
3.2
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
11/ KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1./0126-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
3.2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
poz.4+poz.5+poz.6+poz.7 m 357,600
RAZEM 357,600
12|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.1./0101-10 gr.20 mm (N)
3.2
213,20 m 213,200
RAZEM 213,200
13/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.1./0101-19 gr.30 mm (S)
3.2
56,80+58,40 m 115,200
RAZEM 115,200
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14|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30/m
d.1./0101-19 mm (S)
3.2
29,2 m 29,200
RAZEM 29,200
1.3.3 piony i gatgzki
15/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach spa- |m
d.1./0403-01 wanych na $cianach w budynkach
3.3
392,8 m 392,800
RAZEM 392,800
16| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 18 mm o potaczeniach spa- |m
d.1./0403-02 wanych na $cianach w budynkach
3.3
314,4 m 314,400
RAZEM 314,400
17|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.1.|0412-07
3.3
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
18| KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0412-02
3.3
170 szt. 170,000
RAZEM 170,000
19|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z gtowicg termostatyczng szt.
d.1./0412-02 -
3.3|analogia
170 szt. 170,000
RAZEM 170,000
20/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1./0126-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
3.3
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
poz.15+poz.16 m 707,200
RAZEM 707,200
1.34 Roboty towarzyszace
21|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.1./0208-02 grubosci do 20 cm
34
86 szt. 86,000
RAZEM 86,000
22|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0335-08 wo-wapiennej
34
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
23|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.|0325-02
34
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
2/45332200-5 |[Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej - Instalacje wodociggowe cwu piony
2.1/45332200-5 |Roboty demontazowe
24 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.1/0120-01
493,6/2 m 246,800
RAZEM 246,800
2.2/45332200-5 |wewnetrzne instalacje wodociggowe cwu (wspdine)
25|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm PEX/AL/PEX m
d.2.2|0127-01
113,20/2 m 56,600
RAZEM 56,600
26|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm PEX/AL/PEX m
d.2.2|0127-01
380,40/2 m 190,200
RAZEM 190,200
27|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2.2|0127-01 kach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
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poz.25+p0oz.26 m 246,800
RAZEM 246,800
28|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.2|0128-01
poz.27 m 246,800
RAZEM 246,800
2.3/45320000-6 |lzolacja rurociggéw
29/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2.3/0101-10 gr.20 mm (N)
493,60/2 m 246,800
RAZEM 246,800
24 Roboty budowlane przy wymianie instalacji
30|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2.4/0335-08 wo-wapiennej
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
31|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.2.4|/0325-02
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
2.5 Monitoring zuzycia cwu
32 |kalkulacja Montaz systemu monitoringu zuzycia cwu kpl.
d.2.5|wtasha
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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