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wersja 1

1 45331100-7 Modernizacja systemu ogrzewania - Instalacje centralnego ogrzewania
1.1 45331100-7 montaż podzielników ciepła

1
d.1.1

kalkulacja
własna

Montaż nagrzejnikowych podzielników ciepła - podzielnik musi być z możliwością
montażu zarówno na grzejniku żeberkowym jak i grzejniku płytowym.

szt

170 szt 170,000
RAZEM 170,000

1.2 Monitoring zużycia co
2

d.1.2
kalkulacja
własna

Montaż systemu monitoringu zużycia co kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 45331100-7 INSTALACJE CO
1.3.1 demontaż instalacji

3
d.1.
3.1

kalkulacja
własna

Demontaż rurociągów instalacji co kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3.2 poziomy co
4

d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 22 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

213,20 m 213,200
RAZEM 213,200

5
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 28 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

56,8 m 56,800
RAZEM 56,800

6
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 35 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

58,40 m 58,400
RAZEM 58,400

7
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0403-06

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 42 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

29,20 m 29,200
RAZEM 29,200

8
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15
mm

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

9
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40
mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

10
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0435-01

Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

11
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
poz.4+poz.5+poz.6+poz.7 m 357,600

RAZEM 357,600
12

d.1.
3.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

213,20 m 213,200
RAZEM 213,200

13
d.1.
3.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.30 mm (S)

m

56,80+58,40 m 115,200
RAZEM 115,200
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14

d.1.
3.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30
mm (S)

m

29,2 m 29,200
RAZEM 29,200

1.3.3 piony i gałązki
15

d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

392,8 m 392,800
RAZEM 392,800

16
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 18 mm o połączeniach spa-
wanych na ścianach w budynkach

m

314,4 m 314,400
RAZEM 314,400

17
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

18
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

170 szt. 170,000
RAZEM 170,000

19
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0412-02 -
analogia

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną szt.

170 szt. 170,000
RAZEM 170,000

20
d.1.
3.3

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
poz.15+poz.16 m 707,200

RAZEM 707,200
1.3.4 Roboty towarzyszące

21
d.1.
3.4

KNR-W 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 20 cm

szt.

86 szt. 86,000
RAZEM 86,000

22
d.1.
3.4

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

52 szt. 52,000
RAZEM 52,000

23
d.1.
3.4

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

52 szt. 52,000
RAZEM 52,000

2 45332200-5 Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej - Instalacje wodociągowe cwu piony
2.1 45332200-5 Roboty demontażowe
24

d.2.1
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

493,6/2 m 246,800
RAZEM 246,800

2.2 45332200-5 wewnętrzne instalacje wodociągowe cwu (wspólne)
25

d.2.2
KNR 0-13
0127-01

Rurociągi o śr. 16 mm PEX/AL/PEX m

113,20/2 m 56,600
RAZEM 56,600

26
d.2.2

KNR 0-13
0127-01

Rurociągi o śr. 20 mm PEX/AL/PEX m

380,40/2 m 190,200
RAZEM 190,200

27
d.2.2

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
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poz.25+poz.26 m 246,800

RAZEM 246,800
28

d.2.2
KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

poz.27 m 246,800
RAZEM 246,800

2.3 45320000-6 Izolacja rurociągów
29

d.2.3
KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

493,60/2 m 246,800
RAZEM 246,800

2.4 Roboty budowlane przy wymianie instalacji
30

d.2.4
KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

31
d.2.4

KNR-W 4-01
0325-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

2.5 Monitoring zużycia cwu
32

d.2.5
kalkulacja
własna

Montaż systemu monitoringu zużycia cwu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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